1 DECUWHVHSS\UYHHQ e demolizioni
1.1 Decommissioning e demolizioni - Lotto funzionale
1.1.1 Progettazione di dettaglio ac 1 € 67.000,00 € 67.000,00
1.1.2 Operazioni preliminari ac 1 € 85.800,00 € 85.800,00
114 Strip-out ac 1 € 413.330,00 € 413.330,00
115 Bonifiche MCA e FAV ac 1 € 1.556.840,00] € 1.556.840,00]
1.1.6 Bonifiche residui di processo ac 1 € 618.480,00 € 618.480,00
117 Demolizioni ac 1 € 2.840.600,00] € 2.840.600,00]
1.1.8 Smaltimenti e trasporti ac 1 € 1.784.640,00 € 1.784.640,00
TOTALE € 7.366.690,00]
1.2 Decommissioning e demolizioni - Lotto di Completamento
1.2.1 Progettazione di dettaglio ac 1 € 33.000,00 € 33.000,00
1.2.2 Operazioni preliminari ac 1 € 80.000,00 € 80.000,00
124 Strip-out ac 1 € 89.360,00 € 89.360,00
125 Bonifiche MCA e FAV ac 1 € 693.100,00 € 693.100,00
1.2.6 Bonifiche residui di processo ac 1 € 196.570,00 € 196.570,00
127 Demolizioni ac 1 € 1.383.690,00] € 1.383.690,00]
1.2.8 Smaltimenti e trasporti ac 1 € 686.290,00 € 686.290,00
SUBTOTALE] € 3.162.010,00]
2 Lotto Via Milano
2.1 Decommissioning Lotto Via Milano
211 Attivita propedeutiche, demolizioni e allestimento cantiere ac 1 € 39.150,00 € 39.150,00
2,2 Bonifica terreni superficiali
221 Caratterizzazione in banco ac 1 € 6.000,00 € 6.000,00
222 Scavi e gestione terreni ac 1 € 8.850,00 € 8.850,00
223 Collaudi ac 1 €20.000,00 €20.000,00
2.2.4 Rinterri, ripristini ac 1 € 43.600,00 € 43.600,00
225 Opere prowvisionali ac 1 € 45.850,00 € 45.850,00
2.2.6 Smaltimenti e trasporti ac 1 € 6.150,00 € 6.150,00
2,3 Predisposizione area di stoccaggio
231 Demolizioni ac 1 € 15.350,00 € 15.350,00
232 Scavi ac 1 €7.500,00 €7.500,00
233 Rinterri, ripristini ac 1 € 69.500,00 € 69.500,00
2.3.4 Opere prowvisionali ac 1 € 3.500,00 € 3.500,00
235 Pavimentazione ac 1 € 120.000,00 € 120.000,00
2.3.6 Opere di impermeabilizzazione (MISP) ac 1 €50.000,00 €50.000,00
2.3.7 Drenaggi e recinzioni ac 1 € 50.000,00 € 50.000,00
2.3.8 Smaltimenti e trasporti ac 1 € 16.000,00 € 16.000,00
SUBTOTALE] € 501.450,00
3 Lotto Funzionale
3.1 Indagini integrative e campi prova
3.1.1 Indagini integrative ac 1 € 500.000,00 € 500.000,00
3.1.2 Prove di trattabilita e campi prova in sito ac 1 € 460.000,00 € 460.000,00
3.2 Allestimento cantiere
3.2.1 Allestimento cantiere, espropri/occupazioni aree pubbliche ac 1 € 30.000,00 € 30.000,00
33 Impianto SW
3.3.1 Preparazione area e installazione SW ac 1 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00
3.3.2 Realizzazione baie stoccaggio ac 1 € 150.000,00 € 150.000,00
3.33 Lavaggio terreni e gestione flussi mc 36000,0 € 38,00 € 1.368.000,00]
34 Bonifica terreni superficiali
3.4.1 Caratterizzazione in banco ac 1 € 50.000,00 € 50.000,00
3.4.2 Esecuzione scavi e gestione terreni mc 35000,0 € 10,00 € 350.000,00
343 Collaudi ac 1 € 150.000,00 € 150.000,00
3.4.4 Rinterri e ripristini mc 15000,0 € 30,00 € 450.000,00
35 Bonifica terreni profondi
35.1 Soil Replacement ac 1 € 6.000.000,00] € 6.000.000,00|
3.5.2 Soil Stabilization ac 1 € 1.800.000,00| € 1.800.000,00|
353 ChemOx/Soil Flushing ac 1 € 3.000.000,00] € 3.000.000,00|
3.5.4 Soil Replacement/Soil Stabilization su sorgenti profonde CrVI, Hg ac 1 € 4.500.000,00| € 4.500.000,00|
355 Interventi in Situ su sorgenti profonde CrVI, Hg , Solventi ac 1 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00
3.6 Messa in sicurezza permanente / Capping
3.6.1 Capping doppia impermeabilizzazione mq 28000 € 160,00 € 4.480.000,00|
3.6.2 Capping singola impermeabilizzazione mq 7100 € 75,00 € 532.500,00
3.6.3 Ripristino ambientale/rinaturalizzazione ac 1 € 400.000,00 € 400.000,00

SUBTOTALE|

€ 27.720.500,00)




Lo

o di Completamer

4.1 Impianto SW
4.1.1 Lavaggio terreni e gestione flussi mc 55000 € 38,00 € 2.090.000,00
4.2 Bonifica terreni superficiali
4.2.1 Allestimento cantiere ac 1 € 20.000,00 € 20.000,00
4.2.2 Caratterizzazione in banco ac 1 € 75.000,00 € 75.000,00
4.2.3 Esecuzione scavi e gestione terreni ac 78400 € 10,00 € 784.000,00
4.2.4 Collaudi ac 1 € 40.000,00 € 40.000,00
425 Rinterri e ripristini mc 39200 € 30,00 € 1.176.000,00
4.3 Messa in sicurezza permanente / Capping
4.3.1 Capping doppia impermeabilizzazione mq 43000 € 160,00 € 6.880.000,00
4.3.2 Ripristino ambientale/Rinaturalizzazione ac 1 € 300.000,00 € 300.000,00
SUBTOTALE] € 11.365.000,00
5 Interventi di messa in sicurezza della falda
5.1 Adeguamento sistemi di emungimento-piping
5.1.1 Interventi di adeguamento sistemi di emungimento e piping ac 1 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00
5.2 Fase 1 - Ottimizzazione portate e gestione sistemi esistenti
5.2.1 Ottimizzazione portate e gestione sistemi esistenti anno 15 € 700.000,00 € 1.050.000,00
5.3 Fase 2 - Ottimizzazione Plume Control e attivazione Source Control
5.3.1 Installazione impianto Source Control Pozzo P7 bis ac 1 € 800.000,00 € 800.000,00
5.3.2 Gestione impianti anno 2 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00
5.4 Fase 3 - Installazione e gestione impianti Source Control
5.4.1 Installazione impianti Source Control ac 1 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00
5.4.2 Gestione impianti Source Control anno 6 € 1.200.000,00 € 7.200.000,00
SUBTOTALE] € 15.050.000,00
Piano di monitora Jue di falda
6.1 Piano di monitoraggio acque di falda
6.1.1 Monitoraggio acque di falda - Lotto funzionale anno 4 € 60.000,00 € 240.000,00
6.1.2 Monitoraggio acque di falda - Lotto di completamento anno 6 € 40.000,00 € 240.000,00
SUBTOTALE] € 480.000,00
IMPORTO LAVORI € 65.645.650,00
Imprevisti ac 1 € 3.200.000,00
DL e Costi accessori ac 1 € 1.700.000,00
SUBTOTALE € 70.545.650,00
IVA % 10 € 7.054.565,00

TOTALE

€ 77.600.215,00




