
1 Decommissioning e demolizioni

1.1 Decommissioning e demolizioni - Lotto funzionale

1.1.1 Progettazione di dettaglio ac 1 € 67.000,00 € 67.000,00

1.1.2 Operazioni preliminari ac 1 € 85.800,00 € 85.800,00

1.1.4 Strip-out ac 1 € 413.330,00 € 413.330,00

1.1.5 Bonifiche MCA e FAV ac 1 € 1.556.840,00 € 1.556.840,00

1.1.6 Bonifiche residui di processo ac 1 € 618.480,00 € 618.480,00

1.1.7 Demolizioni ac 1 € 2.840.600,00 € 2.840.600,00

1.1.8 Smaltimenti e trasporti ac 1 € 1.784.640,00 € 1.784.640,00

TOTALE € 7.366.690,00

1.2 Decommissioning e demolizioni - Lotto di Completamento

1.2.1 Progettazione di dettaglio ac 1 € 33.000,00 € 33.000,00

1.2.2 Operazioni preliminari ac 1 € 80.000,00 € 80.000,00

1.2.4 Strip-out ac 1 € 89.360,00 € 89.360,00

1.2.5 Bonifiche MCA e FAV ac 1 € 693.100,00 € 693.100,00

1.2.6 Bonifiche residui di processo ac 1 € 196.570,00 € 196.570,00

1.2.7 Demolizioni ac 1 € 1.383.690,00 € 1.383.690,00

1.2.8 Smaltimenti e trasporti ac 1 € 686.290,00 € 686.290,00

SUBTOTALE € 3.162.010,00

2 Lotto Via Milano

2.1 Decommissioning Lotto Via Milano

2.1.1 Attività propedeutiche, demolizioni e allestimento cantiere ac 1 € 39.150,00 € 39.150,00

2,2 Bonifica terreni superficiali

2.2.1 Caratterizzazione in banco ac 1 € 6.000,00 € 6.000,00

2.2.2 Scavi e gestione terreni ac 1 € 8.850,00 € 8.850,00

2.2.3 Collaudi ac 1 € 20.000,00 € 20.000,00

2.2.4 Rinterri, ripristini ac 1 € 43.600,00 € 43.600,00

2.2.5 Opere provvisionali ac 1 € 45.850,00 € 45.850,00

2.2.6 Smaltimenti e trasporti ac 1 € 6.150,00 € 6.150,00

2,3 Predisposizione area di stoccaggio

2.3.1 Demolizioni ac 1 € 15.350,00 € 15.350,00

2.3.2 Scavi ac 1 € 7.500,00 € 7.500,00

2.3.3 Rinterri, ripristini ac 1 € 69.500,00 € 69.500,00

2.3.4 Opere provvisionali ac 1 € 3.500,00 € 3.500,00

2.3.5 Pavimentazione ac 1 € 120.000,00 € 120.000,00

2.3.6 Opere di impermeabilizzazione (MISP) ac 1 € 50.000,00 € 50.000,00

2.3.7 Drenaggi e recinzioni ac 1 € 50.000,00 € 50.000,00

2.3.8 Smaltimenti e trasporti ac 1 € 16.000,00 € 16.000,00

SUBTOTALE € 501.450,00

3 Lotto Funzionale

3.1 Indagini integrative e campi prova

3.1.1 Indagini integrative ac 1 € 500.000,00 € 500.000,00

3.1.2 Prove di trattabilità e campi prova in sito ac 1 € 460.000,00 € 460.000,00

3.2 Allestimento cantiere

3.2.1 Allestimento cantiere, espropri/occupazioni aree pubbliche ac 1 € 30.000,00 € 30.000,00

3.3 Impianto SW

3.3.1 Preparazione area e installazione SW ac 1 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

3.3.2 Realizzazione baie stoccaggio ac 1 € 150.000,00 € 150.000,00

3.3.3 Lavaggio terreni e gestione flussi mc 36000,0 € 38,00 € 1.368.000,00

3.4 Bonifica terreni superficiali

3.4.1 Caratterizzazione in banco ac 1 € 50.000,00 € 50.000,00

3.4.2 Esecuzione scavi e gestione terreni mc 35000,0 € 10,00 € 350.000,00

3.4.3 Collaudi ac 1 € 150.000,00 € 150.000,00

3.4.4 Rinterri e ripristini mc 15000,0 € 30,00 € 450.000,00

3.5 Bonifica terreni profondi

3.5.1 Soil Replacement ac 1 € 6.000.000,00 € 6.000.000,00

3.5.2 Soil Stabilization ac 1 € 1.800.000,00 € 1.800.000,00

3.5.3 ChemOx/Soil Flushing ac 1 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

3.5.4 Soil Replacement/Soil Stabilization su sorgenti profonde CrVI, Hg ac 1 € 4.500.000,00 € 4.500.000,00

3.5.5 Interventi in Situ su sorgenti profonde CrVI, Hg , Solventi ac 1 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

3.6 Messa in sicurezza permanente / Capping

3.6.1 Capping doppia impermeabilizzazione mq 28000 € 160,00 € 4.480.000,00

3.6.2 Capping singola impermeabilizzazione mq 7100 € 75,00 € 532.500,00

3.6.3 Ripristino ambientale/rinaturalizzazione ac 1 € 400.000,00 € 400.000,00

SUBTOTALE € 27.720.500,00

Importo totale
(Euro)ID Indicazione lavori UM Quantità Costo Unitario

 (Euro)
Importo Voce

 (Euro)



4 Lotto di Completamento

4.1 Impianto SW

4.1.1 Lavaggio terreni e gestione flussi mc 55000 € 38,00 € 2.090.000,00

4.2 Bonifica terreni superficiali

4.2.1 Allestimento cantiere ac 1 € 20.000,00 € 20.000,00

4.2.2 Caratterizzazione in banco ac 1 € 75.000,00 € 75.000,00

4.2.3 Esecuzione scavi e gestione terreni ac 78400 € 10,00 € 784.000,00

4.2.4 Collaudi ac 1 € 40.000,00 € 40.000,00

4.2.5 Rinterri e ripristini mc 39200 € 30,00 € 1.176.000,00

4.3 Messa in sicurezza permanente / Capping

4.3.1 Capping doppia impermeabilizzazione mq 43000 € 160,00 € 6.880.000,00

4.3.2 Ripristino ambientale/Rinaturalizzazione ac 1 € 300.000,00 € 300.000,00

SUBTOTALE € 11.365.000,00

5 Interventi di messa in sicurezza della falda

5.1 Adeguamento sistemi di emungimento-piping

5.1.1 Interventi di adeguamento sistemi di emungimento e piping ac 1 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

5.2 Fase 1 - Ottimizzazione portate e gestione sistemi esistenti

5.2.1 Ottimizzazione portate e gestione sistemi esistenti anno 1,5 € 700.000,00 € 1.050.000,00

5.3 Fase 2 - Ottimizzazione Plume Control e attivazione Source Control

5.3.1 Installazione impianto Source Control Pozzo P7 bis ac 1 € 800.000,00 € 800.000,00

5.3.2 Gestione impianti anno 2 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00

5.4 Fase 3 - Installazione e gestione impianti Source Control

5.4.1 Installazione impianti Source Control ac 1 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

5.4.2 Gestione impianti Source Control anno 6 € 1.200.000,00 € 7.200.000,00

SUBTOTALE € 15.050.000,00

6 Piano di monitoraggio acque di falda

6.1 Piano di monitoraggio acque di falda

6.1.1 Monitoraggio acque di falda - Lotto funzionale anno 4 € 60.000,00 € 240.000,00

6.1.2 Monitoraggio acque di falda - Lotto di completamento anno 6 € 40.000,00 € 240.000,00

SUBTOTALE € 480.000,00

IMPORTO LAVORI € 65.645.650,00

Imprevisti ac 1 € 3.200.000,00
DL e Costi accessori ac 1 € 1.700.000,00

SUBTOTALE € 70.545.650,00

IVA % 10 € 7.054.565,00
TOTALE € 77.600.215,00


